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   CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA

                 Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS

LICITACION PUBLICA
CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRA PUBLICA No. CIC-SER-001-2010
OBRA: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO  PARA LA AMPLIACIÓN DEL  SUBSISTEMA NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS.
PROGRAMA DE OBRAS CICESE 2010
PROCEDIMIENTO DE LICITACION:

DE ACUERDO A LA FRACCION II DEL ARTICULO 27  DE  LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CIC-SER-001-2010
DOCUMENTO AT1
PARA LA OBRA: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO  PARA LA AMPLIACIÓN DEL  SUBSISTEMA NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS.
De acuerdo con la 
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas de fecha 16 de julio de 2010, para participar en la licitacón No. CIC-SER-001-2010, mediante el procedimiento establecido en el artículos 27 fracción II y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia, a continuación se les instruye a los licitantes, para la formulación de las propuestas y celebración correspondiente.

La Invitación a Cuando Menos Tres Personas donde se detallan los requisitos de participación se encuentra disponible para consulta en: Departamento de Obras y Mantenimiento, sita en  Carretera Ensenada – Tijuana no. 3918 Zona Playitas, de la Ciudad de Ensenada, B. C., México, Código Postal 22860, al teléfono 01-646-175 05 70 ext. 22401, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas, a partir del  16 de Julio 2010.

Previo al acto de presentación y apertura de propuestas, a solicitud del interesado, el CICESE podrá efectuar revisiones preliminares y registro de documentación en: las Oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del CICESE, ubicadas en Carretera Ensenada-Tijuana no. 3918 Predregal Playitas, de la Ciudad de Ensenada, B. C., México,  de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:30 a partir de la fecha de la invitación a cuando menos tres personas y hasta inclusive 6 días naturales previos al acto de recepción de propuestas. 

No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como aquellas que hayan sido inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la misma LOPSRM. 

1  GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS

1.1  ORIGEN DE LOS FONDOS

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, la Direccion Administrativa autorizó la inversión correspondiente.
1.2   FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 09 de Agosto de 2010 y la fecha de terminación será el día 22 de Septiembre de 2010.
1.3  PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos será de 45 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos.

1.3.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3.

Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en adelante C.I.C.E.S.E, o podrán ser reproducidos, respetando los datos solicitados en ellos de acuerdo al punto 5.2.

1.4  DE LA VISITA AL SITIO DE LAS INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES

Los licitantes podrán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la licitación, para que considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias  sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

En ningún caso el C.I.C.E.S.E., asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

El licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de las instalaciones, así como de haber asistido o no, a las Juntas de Aclaraciones que se hayan celebrado (Documento AT 4), quedando bajo su responsabilidad y su propio riesgo, la obtención de toda la información que sea necesaria para preparar su propuesta y celebrar el contrato para la ejecución de los trabajos.

1.4.1 EL LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La reunión para la visita al lugar de la obra es en: las oficinas administrativas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, Departamento de Obra y Mantenimiento a las 10:00 horas, el día 21 de julio de 2010, siendo atendidos por: Ing. Roberto Yañez Godinez, Jefe del Departamento de Obras y Mantenimiento, del C.I.C.E.S.E.

1.4.2  JUNTA DE ACLARACIONES
La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 11:00 horas, el día 21 de julio de 2010 en la misma dirección citada punto 1.4.1.
2  INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LA LICITACION
2.1 La Convocatoria especifican los trabajos que se requieren, los procedimientos de licitación y las  

       condiciones contractuales. Además de la convocatoria las bases de licitación incluyen:

a) Instrucciones a los licitantes.

b) Modelo de Contrato.

c) Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de medición, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.

d) Acta de la Junta de Aclaraciones, documentos de Modificación que se generen.

e)
Formatos y Guías de llenado de los Documentos.

f)
Téminos de referencia.

2.2 El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las Convocatoria. En el punto 6.3, se precisan las causas por las que puede ser desechada la propuesta.

3  ACLARACIONES DE LAS BASES LICITACION



3.1 El licitante puede solicitar aclaraciones sobre la Convocatoria, mediante comunicación escrita al C.I.C.E.S.E., a las direcciones indicadas en la Invitacion cuando a menos tres, siempre y cuando estas sean recibidas con 6 días naturales  previos a la fecha de la celebración del Acto de recepción de propuestas, procediendo el  C.I.C.E.S.E. a responder a mas tardar al 6to. día anterior al acto de recepción de propuestas, poniendo a disposición de todos los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación, copia de ese documento.

4  MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
4.1 C.I.C.E.S.E. podrá modificar la Convocatoria en los términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada por el licitante, a más tardar 6 días naturales antes de la fecha establecida para la presentación de propuestas.

4.2 Las modificaciones que se generen en la ó las Juntas de Aclaraciones, serán obligatorios para los licitantes, y deberán ser incluidas en el documento AT 7, siendo responsabilidad únicamente del licitante el allegarse de dichas modificaciones o acuerdos.
5  PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

La proposición que el licitante deberá entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se hará mediante la entrega de un sobre cerrado, el  cual contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica.

La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.

5.1 REPRESENTACION EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Si acude personalmente el representante legal del licitante este deberá presentar copia del documento que acredite la personalidad e identificación. en el caso, de que la persona que entregue los sobres en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal de la licitante, anexará a la proposición por separado, carta poder simple e identificación.

El licitante deberá establecer la persona que firmará la documentación referente a su proposición, (se debe anexar copia del poder notarial) anexo al formato AT4 que se deberá adjuntar a estas instrucciones. Independientemente de lo anterior la proposición deberá ser FIRMADA en todas sus hojas tal como lo establece el punto 5.2.3.

5.2  FORMA DE PRESENTACIÓN

Las proposiciones (técnica y económica) podrán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran a estas bases de licitación o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos.

La propuesta que el licitante entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar integrada en la forma siguiente:
5.2.1  PROPUESTA TECNICA

En un sobre cerrado identificado con  PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA, el cual deberá contener los siguientes documentos:

AT 1
 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT 2
 MODELO DE CONTRATO.

AT 3
DOCUMENTACION QUE ACREDITE AL CAPITAL CONTABLE DEL LICITANTE
AT 4
ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y LA PERSONALIDAD DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

AT 5   REGISTRO DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL PROFESIONISTA QUE ACREDITARA EL PROYECTO EJECUTIVO A REALIZAR

AT 6
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DONDE SERAN  EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO A DESARROLLAR, O EN SU CASO MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARAN DICHOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN.

AT 7
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DONDE SE INCLUYEN ACLARACIONES Y/O    

            MODIFICACIONES.

AT 8
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AT 9
RELACIÓN DE EQUIPO A UTILIZAR INDICANDO SI ES DE SU PROPIEDAD O RENTADO

AT 10   PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO; ANEXAR PROCEDIMIENTO DE EJECUCION A DESARROLLAR

AT 11
RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA DEL PERSONAL QUE ELABORARA EL PROYECTO EJECUTIVO (CURRICULUM VITAE). SI NO TIENE CONTRATOS VIGENTES MANIFESTARLO POR ESCRITO.

AT 12   DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE  LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

AT 13
DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA (ANEXAR MUESTRAS DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS   SIMILARES, INCLUYENDO IMÁGENES O  PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS). 

AT 14
TERMINOS DE REFERENCIA QUE INCLUYEN LAS GENERALIDADES QUE DEBERA CONTENER EL PROYECTO EJECUTIVO. 

5.2.2  PROPUESTA ECONÓMICA.

En el mismo sobre cerrado que ha sido rotulado como  PROPUESTA TECNICA Y  ECONOMICA,  deberá contener los siguientes documentos:

AE 1
  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. 

AE 2
ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL

AE 3    PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR
            UTILIDAD
AE 4    ANALISIS DE  COSTOS INDIRECTOS.

AE 5   ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

AE 6   DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE 7  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

AE 8   PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO.

AE9    CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS UNITARIOS 

           PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.
5.2.3 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN

El licitante o su representante legal, deberá firmar con tinta indeleble la proposición en todos los formatos solicitados. Dentro del contenido de la carta compromiso deberá quedar consignado con toda claridad el nombre completo y cargo de la persona quien suscribe, y la denominación social de la empresa que presenta la proposición.

5.2.4 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN

El licitante deberá integrar su proposición en original, en la forma que previenen los incisos 5.2.1 para los aspectos técnicos y el 5.2.2 para los aspectos económicos. Una vez integradas deberán ser colocadas en un mismo sobre cerrado, identificando la clave de la licitación, nombre de los trabajos y la razón social del licitante.

5.3  IDIOMA

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma Español.

5.4  MONEDA

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano.

5.5  ANTICIPOS




Anticipos: 20% de la asignación aprobada al contrato correspondiente, para que el licitante adjudicado realice los gastos necesarios e inicio de los trabajos, para los  insumos que deberán utilizarse.

o se otorgarán anticipos.
6  DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION
6.1  PRESENTACIÓN Y APERTURAS DE LAS PROPOSICIÓNES

La proposición deberá presentarse puntualmente a las 13:00 horas del día 03 de agosto de 2010 en: la Sala Audiovisual de la Biblioteca del C.I.C.E.S.E. Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 de la Ciudad de Ensenada, B. C., México, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación  y  Apertura Técnica y Económica, bajo la presidencia del servidor público designado, Código Postal 22860, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (Técnicas y Económicas) bajo la presidencia del servidor público designado. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su proposición en sobre cerrado y en su caso entregarán la carta poder simple, de acuerdo al punto 5.1. 
Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su proposición en sobre cerrado y en su caso entregarán la carta poder simple, de acuerdo al punto 5.1. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una sola etapa, conforme a lo siguiente:

· En el acto de recepción y apertura, una vez recibidas las proposiciones técnica y económica en un mismo sobre cerrado; se procederá a su apertura, revisión cuantitativa y lectura del monto propuesto. En el mismo acto se desecharán aquellas propuestas que hubieren omitido alguno de los documentos o requisitos exigidos.

· Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos del CICESE presentes, rubricarán los catálogos de conceptos presentados por cada propuesta aceptada, mismo que corresponde al documento AE15, quedando junto con la propuesta completa en custodia del CICESE para su revisión cualitativa.

· Se levantará acta del protocolo recepción y apertura en la que se harán constar las propuestas aceptadas así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se  les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.
· La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas  debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes. 
6.2  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El C.I.C.E.S.E., para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria, que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, calculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. Para la presente licitación podrá utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre los licitantes haya presentado la propuesta solvente que reuna las condiciones legales, técnicas y económicas  requeridas por El C.I.C.E.S.E., y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos ó más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de El CICESE, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que resulte económicamente mas conveniente para el estado, la cual en función del monto de los trabajos a contratar será la correspondiente a la propuesta solvente cuyo precio o monto sea el mas bajo, en congruencia con el lineamiento Décimo tercero del “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la LOPSRM, relativa a la propuesta que resulte económicamente mas conveniente para el Estado”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de octubre de 2005.

El C.I.C.E.S.E., emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitidas o desecharlas.

6.3  CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA

Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes circunstancias:

A).- Que el licitante se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

B).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

C).- Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier Compañía o Asociación.

D).- Que se ponga de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar  la licitación.
E).- Que en la propuesta del licitante figuren en cualquiera que sea su rubro  los cargos por concepto de asociación en cámaras industriales o comerciales, aportación de los contratistas para la ejecución de obras o prestación de servicios de beneficio social y el Impuesto Sobre las Remuneraciones al Trabajo Personal prestado bajo la dirección o dependencia de un patrón, (ISRP).

F).- Que el  licitante no acredite la experiencia y capacidad técnica requerida.

Además la propuesta podrá ser desechada por cualquier otra circunstancia que afecte la solvencia de la propuesta, aún cuando esta no se encuentre mencionada en las causales arriba citadas, dado que dicha relación tiene el carácter de enunciativa mas no limitativa.

6.4  FALLO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO  

El fallo de la licitación se efectuará a las 12:00 horas del  día 06 de agosto de 2010, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del CICESE Carretera Ensenada – Tijuana no. 3918 Zona Playitas, de la Ciudad de Ensenada, B. C., México
La firma del contrato se llevara a cabo el día: 09 de agosto de 2010 a las 12:00 horas en las oficinas del Departamento de Obras y Mantenimiento, del domicilio señalado anteriormente. 

Estas fechas podrán ser cambiadas en el acto de recepción y apertura de propuestas, en cuyo caso la nueva fecha deberá quedar comprendida dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que inicialmente se programó realizar el fallo.

Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregarán oficios emitidos por El CICESE, en que se comunica a los licitantes las razones o causas por las que no fue favorecida su propuesta.

6.5  LICITACION DESIERTA
El C.I.C.E.S.E., no adjudicará y declarará desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables, y se expedirá una segunda convocatoria.

El C.I.C.E.S.E., podrá cancelar la l;icitaión por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al C.I.C.E.S.E., o que los recursos autorizados para financiar los servicios de obra objeto de esta licitación, fueran cancelados.

6.6  AJUSTE DE COSTOS




El CICESE de acuerdo a lo señalado en el Artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propone que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo señalado en la fracción I del Artículo 57 de la citada ley, en la fracción I del Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y a lo pactado en el contrato.

Este procedimiento regirá durante la vigencia del contrato. (Artículo 46, fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).
6.7 CONDICIONES DEL PRECIO
El contratista recibirá del CICESE el pago total que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.

6.8  FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS




Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en él catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor de 30 días naturales, las que serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas. El Supervisor de los servicios de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar la congruencia y corrección de las estimaciones y, en su caso pasar a la Residencia de Obra para autorización de las mismas. Las estimaciones serán pagadas en las oficinas de la Tesorería del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en la Ciudad de Ensenada, B.C., dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas junto con la documentación procedente para su pago, por la residencia de obra, para que el CICESE inicie su tramite de pago, las diferencias técnicas o numéricas se resolverán. En caso de no llegar a un acuerdo, se dejarán pendientes para  incorporarse en la siguiente estimación, una vez que hayan sido aclaradas. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 




Preferentemente los pagos al contratista se realizarán a través de medios de comunicación electrónica transferencias de fondos) a efectos de agilizar el pago de las estimaciones correspondientes.

                                                                              Tratándose de pagos en exceso que llegase a recibir “El Contratista”, este se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, conforme a lo establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiere identificado con anterioridad. 

6.9  PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN



Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, conforme a lo establecido en el artículo 33, fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.10  OTRAS ESTIPULACIONES

El contratista al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

El contratista adjudicatario del contrato que sea socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, podrá voluntariamente aportar el dos al millar del importe de cada estimación para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción, lo que quedaría estipulado en el contrato.

6.11  ASOCIACIONES Y SOCIEDADES

Las empresas participantes podrán presentar conjuntamente proposiciones en la licitación correspondiente, sin necesidad de constituir una nueva sociedad.

El contrato de asociación que celebren las empresas a quienes les sea adjudicado el contrato, deberá ser certificado ante notario público, señalándose a la persona que fungirá como representante común, así como, que la “asociante” y las “asociadas” serán responsables solidaria y mancomunadamente de las obligaciones derivadas del contrato de obra.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

6.12  SUBCONTRATACIÓN

No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos.

6.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO,  PROPORCIONE LA CONVOCANTE.

El CICESE no proporcionará material y equipo de instalación permanente.

7  DEL CONTRATO

7.1  MODELO

El modelo de Contrato, que se anexa a esta licitación es emitido en apego a lo previsto en la normatividad vigente.

7.2. FIRMA

El representante legal de la empresa que resulte adjudicada en la licitación acreditará su personalidad legal para suscribir el contrato mediante escritura pública que le otorga facultades para actos de administración. En caso de personas físicas con la documentación legal procedente.
Mediante la adjudicación del contrato la personalidad de “El Licitante” se transforma en la de “El Contratista”.

La adjudicación del contrato obligará a El C.I.C.E.S.E., y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. El lugar, fecha y hora de la firma del contrato, se dará a conocer en el acto de fallo.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su caso, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, El C.I.C.E.S.E., podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 6.2 de las bases de licitación, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

“El Contratista” que resulte adjudicado deberá inscribirse en el Directorio de Proveedores del Gobierno Federal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Múltiple, así como aplicar al programa de “Cadenas Productivas” constituido por Nacional Financiera como un instrumento de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras o contratistas del sector público, mediante el cual podrá realizar el descuento electrónico de documentos negociables que el CICESE expida a su favor. Copia de las constancias de ambas inscripciones deberán ser entregadas a CICESE.
El Contratista a quien le sea adjudicado el contrato deberá presentar:

1)  Para efectos del cumplimiento al artículo 32-D, del código fiscal de la federación: 
Escrito con firma de quien ostente los poderes para ello, en donde señale que EL CICESE, le ha asignado el contrato CIC-SER-001-2010, objeto, fecha de inicio y término de los trabajos, importe de los trabajos, Registro Federal de Contribuyentes,  manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
a) Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones de ejercicio de impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2010 por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a la que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción.

b).- Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintas a ISAN e ISTUV. 

En caso de contar con autorización para el pago a plazos, manifestarán que no han incurrido durante 2008-2009 y 2010 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código Fiscal. Este Escrito no aplica a los Contratistas extranjeros.

En el caso de los proveedores o contratistas que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, las declaraciones a que se refiere el apartado A de la regla 2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal, deberán presentar escrito en el que se asiente esta manifestación.

2) Escrito manifestando “Bajo Protesta de Decir Verdad” :

Que tomará  las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero contratado por ”El Contratista” o por los subcontratistas o proveedores involucrados en la obra a construir, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 

“El Contratista” asumirá el compromiso de que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometan a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 (quince) días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

3) Escrito manifestando “Bajo Protesta de Decir Verdad” :

Que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas, tomando en cuenta los siguientes supuestos:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas;

b) Personas morales que en su capital participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales inhabilitadas;

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas que se encuentren inhabilitadas

La participación deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en la manifestación  a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos  de Ley.

7.3 RELACIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contratos que le será adjudicado, será el único responsable ante las autoridades del orden Federal, Estatal y Municipal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social pero muy especialmente ante el IMSS. 

Por tanto El CICESE en cualquier momento podrá solicitarle a “El Contratista” que acredite el cumplimiento sus obligaciones Obrero-Patronales con el IMSS, mediante la presentación de las liquidaciones de pago respectivas y “El contratista” estará sujeto y acepta incondicionalmente a cumplir con la presentación de dicha documentación. Sin embargo queda claramente establecido que  El CICESE en ningún momento y bajo ninguna circunstancia será patrón en lo que se refiere a los trabajadores de “El Contratista” y la ejecución de los trabajos materia del contrato que se le adjudicará. “El Contratista” por lo mismo, se declara como el único responsable de atender y resolver todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de El CICESE en relación con los trabajos de este contrato. En caso de que dichas reclamaciones generen algún tipo de gasto al CICESE, “El Contratista” se obliga a reembolsarle cualquier cantidad que erogue con motivo de reclamaciones de los empleados o trabajadores de “El Contratista”, así como los respectivos intereses hasta la liquidación de la cantidad erogada por cuenta de “El Contratista”.

7.4  DE LAS GARANTÍAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,  GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  Y GARANTIA POR VICIOS OCULTOS.


7.4.1  GARANTÍA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Contratista deberá garantizar mediante fianza lo siguiente:

1) 100% de los anticipos otorgados, para garantizar la correcta inversión de los anticipos que en su caso reciba. 

2) 15% del monto contratado para garantizar el cumplimiento fiel y exacto de las obligaciones contraídas mediante el contrato firmado.

Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del 

Fallo, de conformidad con el Artículo 48 Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y entre otros aspectos se deberá establecer la cobertura de acuerdo con las declaraciones expresas siguientes:

· Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que no se opongan a esta el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia.

· Que la fianza se otorga en los términos del Contrato citado.

· Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas o espera al deudor para el  cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

· Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

· Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

7.4.2  GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; podrá constituir por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Quedarán a salvo los derechos del CICESE, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

Si opta por la fianza deberán garantizar a la dependencia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer:

· Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, las disposiciones expedidas en esta materia.

· Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado.

· Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

· Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos y en el caso de defectos de construcción y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente un año después de que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

· Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del contrato citado, aún cuando parte de ella se subcontraten de conformidad con el Artículo 47 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

· Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de La Contratante, que la producirá solo cuando el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato o bien se aplique la alternativa que se describe posteriormente.

· Que la institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículo 93, 93 Bis, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía  por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso,  El CICESE deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados. La cancelación de las fianzas será a petición de El CICESE ante la afianzadora, pudiéndose optar por la alternativa siguiente: Que “El Contratista” al término del período de vigencia de la fianza solicite ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del CICESE, la cancelación, quién de no contestar en un período máximo de 20 días hábiles, surtirá efecto de aprobación de la solicitud, haciendo en este caso la solicitud  con el acuse de recibo del documento adecuado para el trámite ante la Afianzadora.

7.5  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Secretaría de la Función Pública (antes SECODAM) como ente fiscalizador, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.6  RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

El CICESE, para el caso de retrazo o incumplimiento total o parcial en la ejecución de Los servicios de obra, imputable a “El Contratista”,  tendrá la facultad de  aplicar las siguientes penas convencionales:

· Procederá a hacer la retención por la cantidad que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión. El CICESE reintegrará a “El Contratista” el importe de las retenciones que al momento de la revisión tuviera acumuladas, en caso de que los avances de obra correspondan a lo estipulado en el programa vigente. 

· Si “El contratista” no concluye los trabajos en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, el CICESE le aplicará una pena convencional por la cantidad que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión, determinado únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa de obra, la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales pactadas anteriormente se aplicarán, salvo que sea por demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de el CICESE no sean imputables a “El Contratista”.

Independientemente de la retención que se aplique como pena convencional, el CICESE podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión administrativa del mismo. Si  el CICESE opta por la rescisión se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 

7.7  TERMINACION ANTICIPADA

De acuerdo con lo estipulado por la LOPSRM se adicionan como causales de terminación anticipada aquellos casos en que la autoridad competente resuelva la nulidad total o parcial de actos referentes a la licitación y  adjudicación del contrato, o  por ordenamiento de una autoridad judicial.
7.8  MARCO NORMATIVO Y SU REGLAMENTO

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate, y lo estipulado en las instrucciones a los licitantes en el documento AT 1A que contiene las instrucciones a los licitantes, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables del Derecho Público.

7.9  IMPREVISTOS

Lo no previsto en la licitación y en el ejercicio del contrato se sujetará a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y disposiciones que de ella se deriven, así como, las disposiciones mencionadas en el punto 7.9 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable.

8      OTROS

8.1  CONFIDENCIALIDAD

“El Contratista” se compromete a no revelar en todo o en parte, ya sea por voluntad propia o negligencia de el mismo o de quien lo represente, cualesquiera de la información a la que tenga acceso y/o que llegara a conocer con motivo del desarrollo del presente contrato, así como las especificaciones, planos, formulas, diseños, patrones y demás información suministrada por “La Contratante”. Dicha información será considerada como confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento del contrato. 
8.2  INCONFORMIDADES

Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de licitación y contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la propia ley.
9       TÉRMINOS DE REFERENCIA

9.1 CONCEPTOS

Al elaborarse estos Términos de Referencia (TDR) se ha considerado útil incluir en ellos, un esquema de generalidades que sirva como guía metodológica para la elaboración del proyecto ejecutivo a licitar. En la redacción aquí presentada, la terminología para términos prácticos considera como Institución contratante al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada CICESE y a la empresa que será contratada para la elaboración del proyecto ejecutivo como el PROYECTISTA.

9.2  ALCANCES, LIMITACIONES Y OBJETIVO
Es importante señalar que, además de todos los puntos propios del proyecto, la opción a proponer debe desarrollarse después de haber analizado y  evaluado técnica y financieramente la alternativa misma, para que esta sea  considerada como la más viable. Los términos de referencia aquí presentados pretenden únicamente servir como base referencial, por lo que su orientación se limita a incluir los aspectos fundamentales del proyecto ejecutivo. Dado que su objetivo es servir de guía en la preparación de la propuesta, no pretenden ser exhaustivos y se limitan a describir los aspectos que deben ser considerados y la forma general de cada uno de ellos.

9.3 CONTENIDO

A continuación se presenta lo que puede considerarse como el contenido básico de términos de referencia (TDR), para el proyecto ejecutivo: 
Antecedentes:

Una de las prioridades del CICESE es incrementar y consolidar la infraestructura y el buen funcionamiento de las instalaciones que conforman su Campus, con el propósito principal de apoyar el desarrollo de los proyectos y el fortalecimiento del Posgrado Institucional, El objetivo del proyecto es conservar recursos genéticos de especies acuáticas con importancia biológica y económica para Baja California con el fin de ayudar a los programas de conservación y mejorar la industria acuícola del estado, desarrollando protocolos de diversas especies de las aguas Bajacalifornianas. Dicha infraestructura se ubicará en parte alta del Campus CICESE, aun costado de los invernaderos de Camarón.
.
Objetivo

El proyecto ejecutivo a desarrollar deberá incluir planos de obra y detalles, especificaciones generales de construcción y de equipos de instalación permanente, presupuesto base y catalogo de conceptos, costos referenciales, catalogo de productos y/o materiales, programa para la ejecución de la obra y cualquier otro documento requerido por el CICESE, para dar continuidad del proceso licitación de la obra.

Descripción de los servicios de obra a contratar
El proyectista que resulte adjudicado será el único responsable de producir todos los documentos requeridos, como proyectos de servicios y planos de obra, especificaciones generales de construcción y de equipos de instalación permanente, y demás documentos requeridos para llevar a cabo la construcción de la obra descrita en el párrafo de “antecedentes”. El presente proyecto ejecutivo deberá desarrollarse a partir del anteproyecto que será proporcionado por el CICESE a través del Departamento de Obras y Mantenimiento. Dicho anteproyecto deberá ser analizado como una opción viable a desarrollarse técnicamente; en caso contrario el proyectista deberá de realizar la presentación de hasta 2 propuestas diferentes si así es requerido por el CICESE, previa autorización del respectivo anteproyecto. De igual forma, en caso de ser necesario el proyecto ejecutivo deberá contemplar los levantamientos topográficos, estudios de mecánica de suelos, análisis y elaboración de proyectos estructurales, que considere el proyectista que deban ser realizados para la correcta integración del proyecto ejecutivo en la fase constructiva de la obra que requiere el CICESE. 
Los participantes en la licitación de ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO  PARA LA AMPLIACIÓN DEL  SUBSISTEMA NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS ACUÁTICOS, deberán incluir en su propuesta todos aquellos planos necesarios para la construcción de obras para la edificación, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias y drenaje, de voz y datos, pavimentación y banquetas, obra exterior, señalización, etc.

Así mismo los resúmenes de cantidades de obra de las distintas partidas del proyecto con costos, considerando en todo aquellos reglamentos ambientales y de construcción aplicable en la materia y cualquier otro documento relacionado al proyecto a desarrollar.

Preparación de documentos de licitación
El CICESE proporcionará las bases de licitación, mismas que contienen los presentes TDR, empleando modelos de documentos que podrán ser utilizados por los licitantes. La preparación de los documentos se organizará de acuerdo con lo solicitado en los numerales 5.2, 5.2.1 y 5.2.2 de las “Instrucciones a los Licitantes”. Cualquier cambio en el contenido de los TDR deberá ser solicitado únicamente en las Juntas de Aclaraciones de la licitación, el cual una vez aprobado por el CICESE tendrá el carácter de obligatorio para todos los licitantes. 

Normas de diseño.

Todos los trabajos de ingeniería, arquitectura y diseño relacionados a este proyecto que serán realizados por el proyectista, incluyendo la elaboración de planos, especificaciones y otros documentos, se harán de acuerdo con las normas regularmente aceptadas y usadas en México. El proyectista tendrá la responsabilidad de asegurar que estos trabajos se hagan de acuerdo con las normas vigentes siempre que sea aplicable al proyecto. Para aquellos proyectos que se considere idóneo por su naturaleza singular, se usarán normas aceptadas universalmente,  tales como “ACI”, “MUTCD”, “AASHTO”, “NEMA” y otras.

9.3.1 Condiciones Generales Para el Trabajo

Servicios de Topografía.

El alcance del trabajo topográfico requerido deberá ser  aprobado por el CICESE, antes de procederse con los mismos. Los trabajos topográficos a ser realizados por el proyectista se harán de acuerdo con las especificaciones y procedimientos normalmente empleados para México. Los datos y cálculos topográficos deberán ser entregados al CICESE al final del proyecto.

Impactos Ambientales

Es responsabilidad del proyectista asegurarse que se desarrolle el proyecto ejecutivo en todos sus planos, de acuerdo con las normas y procedimientos ambientales en vigor. 

Normas para la Preparación de Planos y Especificaciones para Construcción

Los planos deben desarrollarse de acuerdo a las normas y los procedimientos actualmente empleados, y de acuerdo con las instrucciones particulares giradas por el CICESE. 

El proyectista será responsable de coordinar reuniones de trabajo y viajes de campo requeridos. También será responsable de lo siguiente:

a. Identificación de Servicios Públicos Actuales.- El proyectista será responsable de identificar todos los servicios públicos que puedan afectar el trabajo de diseño. 

b. Reuniones con los involucrados en el proyecto ejecutivo.
1) Una vez comenzado el proyecto, el proyectista será responsable de identificar donde exista cualquier conflicto y  reunirse con el CICESE para su inmediata solución.

2) El proyectista conjuntamente con el CICESE organizará una reunión con los involucrados para discutir el alcance del proyecto y detalles específicos que puedan afectar el servicio.
9.3.2 Productos/Rendimientos/Entrega de los servicios de obra
El proyectista será responsable de la producción y entrega de todas las partes mencionadas en esta sección. Cualquier alteración de estos contenidos será de común acuerdo mediante escrito entre El CICESE y el proyectista.

Descripción del Proyecto

Planos y Dibujos

El proyectista tendrá la responsabilidad de preparar los planos necesarios para la ejecución futura de la obra. El alcance y contenido de cada hoja de dibujo depende de la complejidad de cada esquema individual (por ejemplo, para esquemas sencillos como pavimentación, sería posible incorporar todos los detalles en una o dos hojas). Al comienzo del proyecto o en un lapso corto poco después de iniciado éste, el proyectista notificará al CICESE sobre el contenido del juego total de planos, así como también sobre el contenido de hojas de dibujos individuales que serán entregadas para recibir su aprobación.

a. Escala.- La escala para elaboración de planos deberá ser aprobada por el CICESE, entre las de uso común, de manera que permita apreciar claramente todos los detalles. Como escala típica puede considerarse 1:75. No obstante, para áreas que necesiten más elaboración detallada, será necesario ampliar a 1:100, o incluso, a 1:125.

b. Juegos de planos.- A los efectos de obtener una buena uniformidad en la presentación de los juegos de planos de los distintos proyectos, el proyectista observará la siguiente relación mínima de los planos que debe contener el proyecto y el orden en que deberán aparecer:

1. Hoja de Título
2. Hoja de Índice de Planos
3. Plano de Conjunto
4. Notas Generales y Leyenda
5. Planos de Planta y Perfil

6. Planos de Secciones Transversales
7. Plano Arquitectónico

8. Plano de Fachadas 

9. Planos de Albañilería

10. Plano de Acabados

11. Planos de Instalaciones Especiales (Aire Acondicionado)

12. Planos de Cancelaría, Carpintería y Herrería
13. Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
14. Planos de Guías Mecánicas

15. Planos Estructurales y de Cimentación
16. Planos de Eléctricos, Iluminación y contactos (regulado y común)

17. Plano de sistema de Voz y Datos

18. Plano de Contingencias 
19. Planos de Señalización
20. Planos de Obra Exterior
21. Modelos Típicos
Y todos aquellos que sean requeridos debido a la naturaleza y complejidad del proyecto ejecutivo a desarrollar. Existe la posibilidad de que dos o más planos puedan ser combinados (por ejemplo, la lista de planos mostrada en el plano índice puede ser incluida en la hoja de título, etc.). De forma similar, sobre todo en proyectos pequeños, las notas generales y la leyenda pueden ser mostradas con las secciones típicas.

Siempre que sea posible, las plantas y perfiles correspondientes a un determinado tramo, debe mostrarse en una sola hoja. El principio básico debe ser lograr una buena utilización de los espacios de los distintos planos para mantener el número de hojas en mínimo.

1. Cuando planos individuales necesiten más de una hoja continua, se presentarán líneas de coincidencia correspondientes a una y otra hoja.

2. Los planos mostrarán claramente condiciones actuales, obras nuevas a construirse, equipos o estructuras para ser removidos.

3. Todos los planos deben de indicar el norte, títulos del proyecto y escalas verticales y horizontales.

Catalogo de Conceptos
El proyectista  tendrá la responsabilidad de preparar el catalogo de conceptos del proyecto ejecutivo a desarrollar, donde deberá mostrar todas las partidas individuales en que se divide y las cantidades de obra contenidas en cada partida. Este desglose deberá estar de acuerdo con las unidades de obra mostradas en los métodos normales de medición.
Presupuesto Base
El proyectista tendrá la responsabilidad de preparar el presupuesto base, donde  deberá mostrar el costo actual de mercado de los conceptos de trabajo, derivado del precio unitario por la cantidad de obra contenidas en las partidas del catalogo de conceptos.

Programa de Obra
El proyectista será responsable de desarrollar un cronograma que el CICESE pueda utilizar durante la fase de ejecución de la obra y que por lo mismo se pueda incluir en los documentos de licitación. 

Documentación de apoyo

El proyectista tendrá la responsabilidad de preparar toda documentación de ingeniería y memorias de cálculo para justificar los diseños elaborados. Esta documentación será presentada al CICESE para su aprobación. Entre estos documentos se encuentran la memoria descriptiva, catalogo de productos, catalogo de proveedores y las especificaciones técnicas de la obra civil.

9.3.3 Especificaciones de Equipos

El proyectista desarrollará las especificaciones completas para los equipos que serán suministrados e instalados permanentemente en la obra, incluyendo: 
- Conductos y canalización
- Cables para interconexión de controladores
- Cajas de empalme
- Registros, bases, postes, brazos
- Requerimientos ambientales
- Remoción y disposición de equipos actuales
- Pruebas y procedimientos para la aceptación de equipos
El proyectista tendrá la responsabilidad de asegurar la integración completa de las especificaciones con el producto total a ser entregado al final del proyecto. El proyectista tendrá la responsabilidad de asegurarse que cualquier equipo que aparezca en los planos para ser instalado o modificado, sea totalmente compatible con las especificaciones recibidas.

9.3.4 Gerencia del Proyecto

Los TDR requieren que el proyectista identifique y cumpla con una tarea administrativa en su cronograma de trabajo para asegurar la implementación del proyecto en el plazo de tiempo permitido. La gerencia del proyecto será una tarea continua que permanecerá activa durante el plazo del proyecto.

Reunión Inicial

El proyectista asistirá a una reunión inicial con El CICESE después de recibir el fallo de adjudicación para iniciar los servicios de obra, inmediatamente después de la firma del contrato. El propósito de la reunión es el de permitir al CICESE lo siguiente:
- Suministrar información adicional al proyectista
- Explicar procedimientos administrativos del contrato
- Establecer fechas claves para la ejecución del proyecto
Presentación de Informes

a. Calendario del proyecto.- Dentro de los primeros 5 días después de iniciar la ejecución del contrato, el proyectista deberá de desarrollar un cronograma detallando sus actividades. Este cronograma deberá de ser revisado cada semana para detecta desviaciones y proponer adecuaciones, mismas que deberán ser en todo momento autorizadas por el CICESE.

b. Programa de egresos.- El proyectista presentará al CICESE para trámite de pago sus facturas, apoyando dicho trámite con una estimación que  incluirá solamente trabajos que deberán haber sido terminados, entregados y aprobados por el CICESE.

c. Informes de avance.- El proyectista deberá preparar breves informes semanales, detallando su avance en el proyecto. Estos informes incluirán variaciones en el cronograma de trabajo original, las razones por las variaciones y  posibilidades de solución a los problemas presentados. En el mismo debe incluirse, de existir, el reporte de cualquier problema en la gerencia del proyecto. Estos informes deben entregarse preferentemente los días 7, 14, 21 y 30 de cada mes.

Reuniones de Avance

El proyectista deberá promover reuniones cada dos semanas con el CICESE, para discutir el avance del proyecto. Las fechas de las reuniones se establecerán en la reunión inicial después del inicio del contrato. Preferentemente las reuniones se efectuarán en las oficinas del CICESE o en el sitio del proyecto. Después de cada reunión, el CICESE elaborará una “minuta de trabajo” donde se plasmarán las  acciones a ejecutarse antes de la próxima reunión.

Entrega de Productos

Los planos serán revisados por el CICESE de acuerdo con un plan de revisión que incluye al menos cuatro revisiones. El producto a ser sometido para revisión debe constar de lo siguiente:

Entrega inicial: planos terminados mostrando por lo menos un 50 % de avance en el desarrollo del proyecto ejecutivo
Segunda entrega general: planos terminados mostrando por lo menos avance del 90% en la ejecución del proyecto ejecutivo

Entrega final: planos terminados del 100% del proyecto ejecutivo
En cada revisión, el proyectista deberá entregar al CICESE, original reproducible y un juegos de copias fotostáticas de los planos, así como fotocopias de los documentos del proyecto. Un juego de copias, mostrando los comentarios del CICESE, será devuelto al proyectista para su implementación en los documentos del proyecto. Las entregas para revisión se definen así:

a. Entrega Inicial del 50%
- Planos básicos
- Borrador preliminar de documentos (especificaciones, cronogramas, descripción del proyecto)
c. Entrega del 90%
- Cantidades de obra
- Juego de planos completos
- Borrador final - cronograma de construcción
- Borrador final - descripción del proyecto
- Borrador final - especificaciones
d. Entrega Final.

Después de la revisión de la entrega del 90% por el CICESE se sostendrán las reuniones de trabajo necesarias para una evaluación final en el campo, antes de la entrega final:

- Documento final - Planos finales
- Documento final - Cantidades de obra completa
- Documento final - Estimado de construcción final
- Documento final - Memorias de cálculo
- Documento final - Especificaciones
- Documento final - Cronograma de construcción
- Documento final - Descripción del proyecto
- Todos los documentos necesarios para la licitación, de acuerdo a lo indicado anteriormente
9.3.5 RECOMENDACIONES

1. APLICABILIDAD

En el marco de aplicabilidad de los procedimientos metodológicos presentados, se pretende lograr la racionalización de la inversión en función de las prioridades del CICESE, procurando una satisfactoria correlación entre el monto invertido y los impactos logrados, lo que daría un ingrediente de eficacia a los recursos invertidos, optimizando el uso del presupuesto disponible. 

2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

Dentro del esquema propuesto, la responsabilidad institucional del CICESE se centrará en asegurar el pago oportuno y total de los servicios de obra contratados, además de servir como facilitador de los requerimientos para la ejecución del proyecto ejecutivo, estableciendo los vínculos para asegurar una comunicación fluida y transparente, en aquellos casos que amerite la complejidad del problema. 

PROPUESTA TECNICA
AT 1
 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT 2
 MODELO DE CONTRATO.

AT 3
DOCUMENTACION QUE ACREDITE AL CAPITAL CONTABLE DEL LICITANTE

AT 4
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE,  REPRESENTANTE Y CARTA DE INTEGRIDAD
AT 5 REGISTRO DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL   PROFESIONISTA QUE ACREDITARA EL PROYECTO EJECUTIVO A REALIZAR.
AT 6
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DONDE SERAN  EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO A DESARROLLAR, O EN SU CASO MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARAN DICHOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES. QUE SE CELEBREN.

AT 7
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DONDE SE INCLUYEN ACLARACIONES Y/O    

            MODIFICACIONES.

AT 8
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AT 9
RELACIÓN DE EQUIPO A UTILIZAR INDICANDO SI ES DE SU PROPIEDAD O RENTADO

AT 10   PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO; ANEXAR PROCEDIMIENTO DE EJECUCION A DESARROLLAR

AT 11
RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA DEL PERSONAL QUE ELABORARA EL PROYECTO EJECUTIVO (CURRICULUM VITAE). SI NO TIENE CONTRATOS VIGENTES MANIFESTARLO POR ESCRITO.

AT 12   DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE  LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

AT 13
DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA (ANEXAR MUESTRAS DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS   SIMILARES, INCLUYENDO IMÁGENES O  PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS). 

AT 14
TERMINOS DE REFERENCIA QUE INCLUYEN LAS GENERALIDADES QUE DEBERA CONTENER EL PROYECTO EJECUTIVO. 
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CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A QUIEN EL LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE"  REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. RENE SALAS QUIRÓS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO; Y POR LA OTRA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.  ______________________EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y ADMINISTRADOR ÚNICO, AL TENOR DE LAS DEFINICIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:
I.1 QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON AUTONOMÍA DE DECISIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA, CREADO POR DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1973,  REESTRUCTURADO POR DECRETOS PRESIDENCIALES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2000 Y 13 DE OCTUBRE DE 2006.

I.2 QUE DE ACUERDO CON SU DECRETO DE CREACIÓN, TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS EL REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA Y APLICADA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, DESARROLLO Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN LOS CAMPOS DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA, OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA, CLIMATOLOGÍA, METEOROLOGÍA, ACUICULTURA, BIOTECNOLOGÍA, BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, ECOLOGÍA, SISMOLOGÍA, GEOFÍSICA, GEOLOGÍA, ELECTRÓNICA, INSTRUMENTACIÓN, TELECOMUNICACIONES, ÓPTICA, OPTO ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELEMÁTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DISCIPLINAS AFINES, DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE SUS INVESTIGACIONES; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DOCENTES EN ESTAS ÁREAS DE LA CIENCIA, ESTANDO FACULTADO PARA EJECUTAR E IMPARTIR ENSEÑANZA SUPERIOR Y OTORGAR GRADOS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA , DOCTORADO Y POSDOCTORALES.

I.3 QUE ES UN CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACIÓN, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RECONOCIDO COMO TAL POR ACUERDO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

I.4 QUE ESTA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. RENE SALAS QUIRÓS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO, CON FACULTADES PARA PELITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA  NUMERO 22,020 VOLUMEN 676 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 5 LIC. DIEGO MONSIVAIS FRANCO, DE ESTA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA CELEBRAR ESTE INSTRUMENTO, MISMAS QUE NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O REVOCADAS EN FORMA ALGUNA.
I.5 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CIC-730918-9G8

I.6 QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN  CARRETERA TIJUANA-ENSENADA, No. 3918, CÓDIGO POSTAL 22860 NUMERO TELEFÓNICO 01(646)175-05-00 EN LA CIUDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE Y CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.

I.7 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I DE LA LEY.
I.8 QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUYOS RECURSOS DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, FUERON AUTORIZADOS POR EL CONACYT, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 FRACCIÓN I DE LA LEY.

I.9 QUE HA DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, COMO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
I.10 QUE CUENTA CON LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE  SE  REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
1.  EL CONTRATISTA" DECLARA:

EN CASO DE SER PERSONA MORAL:

      QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No   ______  DE FECHA _________________ OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. ____________________ DE LA CIUDAD DE ___________ INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN PARTIDA _______ DE FECHA ________________ RECIBO OFICIAL _________ Y ACREDITA LA PERSONALIDAD COMO _________, CON LA QUE COMPARECE CON EL TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA No. _______DE FECHA ________________ OTORGADA ANTE LA FE DEL  NOTARIO PUBLICO No. _________________________, DE LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CLAVE  _______________ .

EN CASO DE SER PERSONA FISICA:

EL CONTRATISTA DECLARA:

SER DE NACIONALIDAD MEXICANO, Y LA ACREDITA CON _________________________, Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA DE SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE L0OS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TODA VEZ QUE SUS PODERES NO LE HAN SIDO REVOCADOS Y CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A SU MANDANTE, YA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN EL No. ________________________________ DE LA CIUDAD DE _________, MISMO QUE SEÑALA PARA EMPLAZAMIENTO EN CASO DE JUICIO Y EN GENERAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTES:

2.4.a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO No. _______________________.
2.4.b REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CON EL No. _________.
2.4.c REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON No. ____________.
2.4.d REGISTRO EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES No. ___________.
QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS, QUE, COMO ANEXOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO LA BITACORA DE OBRA COMO PARTE DE ESTE CONTRATO.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE CUQAL REALIZARA LOS SERVICIOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

2. LAS PARTES DECLARAN:

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

QUE LOS SERVICIOS DE OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

QUE CUENTAN CON LA DEBIDA ASESORIA JURIDICA, CONTABLE, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE RENUNCIAN A INVOCAR LAS CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2104 Y 2104 BI, 21078 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SE OBLIGAN A SUJETARSE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A SU REGLAMENTO, ASI COMO A LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS EN MÉXICO QUE SEAN APLICABLES.

QUE EL PRESENTE CONTRATO LO CELEBRAN DE MUTUO CONSENTIMIENTO SIN EXISTIR DOLO, VIOLENCIA, PRESION FÍSICA O PSICOLÓGICA HACIA ALGUNA DE LAS PARTES, NI POR TERCEROS Y EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN Y ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO.  

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO PRUEBA DE ELLO POR SU LIBRE Y PLENA VOLUNTAD SUSCRIBEN  LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS SERVICIOS DE OBRA CONSISTENTE EN:______________________________________________________________________________________

UBICADA EN: EL CAMPUS CICESE,  EN ENSENADA, B. C., MEXICO.

LOS SERVICIOS DE OBRA SE REALIZARAN O EJECUTARAN CON LA CALIDAD Y ALCANCE QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DESGLOSADO, Y EN EL TIEMPO PROGRAMADO SEGUN DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA POR “EL CONTRATISTA”, Y QUE SE AGREGA A ESTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA, EL CUAL SE REPRODUCE Y RATIFICA EN TODOS SUS PUNTOS, COMO SI SE  INSERTARA A LA LETRA EN OBVIO DE REPETICIONES, Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES,  EL CUAL ES PARTE DEL ANEXO A QUE SE REFIERE LA DECLARACION II.4.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$ ___________ M.N. (SON________________________________________________ PESOS /100 M.N.)  NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

Y LA ASIGNACION DEL PRESENTE EJERCICIO ES DE: - - -  - - - - - - -- - - -

 $ ___________ M.N. (SON________________________________________________ PESOS /100 M.N.)  NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 TERCER.- PLAZO DE EJECUCION.- 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA __ DE ___________ DE 200____ Y A CONCLUIRLOS EN     DIAS NATURALES, A MAS TARDAR EL DIA ___ DE __________________ DE 200__ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SEGUN SE INDICA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- 

"LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIA ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS DE OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CONTRATANTE PRORROGARA POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL PLAZO CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- 

PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HABILITACION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; "LA CONTRATANTE" LE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA OBRA, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$ __________ M.N. ( SON  _______________________________________________ PESOS  /100 M.N.) NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

ADEMAS DE LO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" OTORGARA A “ EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO HASTA POR LA CANTIDAD DE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$ ___________ M.N.  (SON ______________________________________/100 M.N.) NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA ASIGNACION APROBADA PARA EJECUTAR EL PRESENTE CONTRATO, QUE SERA DESTINADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE DEBAN SER INSTALADOS PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO (30% TREINTA POR CIENTO) OTORGADO A "EL CONTRATISTA" SUMA LA CANTIDAD DE $ __________M.N. (SON__________________________________) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EXCLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPTOS, O EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE RECIBA EL ANTICIPO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL CONTRATISTA” PAGARA INTERESES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIO DEVOLVER EL ANTICIPO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE QUE POR LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TENDRA DERECHO A SOLICITAR ANTICIPOS.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO LIQUIDARSE EL SALDO POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. ESTO ES APLICABLE AUN CUANDO EN DICHAS ESTIMACIONES SE INCLUYAN CONCEPTOS AUTORIZADOS CON CONVENIOS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR AMORTIZAR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO O A LA TERMINACION DE LA OBRA, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE". 

SEXTA.- PAGO Y FORMA DE PAGO.- 

QUE PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, SALVO EN CASO EXCEPCIONALES LOS CUALES SERAN AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE”, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA QUE SE TRATE.

EL PAGO SE EFECTUARA EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., MEXICO, EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DEL CICESE.

LA LIQUIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE El CICESE EXPRESAMENTE TIENE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- 

"EL CONTRATISTA" CONSTITUIRA LAS SIGUIENTES POLIZAS DE FIANZA, LAS CUALES SERAN EXPEDIDAS POR UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE DEBE ESTAR CONSTITUIDA Y AUTORIZADA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, UBICADA EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR:

1) EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 15% (QUINCE POR CIENTO) DE SU IMPORTE TOTAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EN EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN INCREMENTO POR CONVENIOS O AJUSTE DE COSTOS, SE INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR UN QUINCE POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.   

2) POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, "EL CONTRATISTA" CONSTITUIRA FIANZAS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” LA QUE DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL MISMO, ESTA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

3) LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” AL TERMINAR LA OBRA, OTORGARA FIANZA POR EL MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO EJERCIDO EN EL CONTRATO, O BIEN, TAMBIEN PODRA OPTAR POR PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE DEL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISOS SERAN INVERTIDOS EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA. MISMOS QUE EL CONTRATISTA, EN SU CASO, PODRA RETIRAR CON SUS RESPETIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. OPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

A MAS TARDAR  EN EL ACTO FORMAL DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA GARANTIA DEL NUMERAL 4). QUEDARA A SALVO EL DERECHO DE “LA CONTRATANTE” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION, QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLAUSULA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO A QUE HABLA LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIERE LA PRESENTE CLAUSULA, DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN; O DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE; Y O DE LA COMUNICACIÓN DE LA FECHA DEL ACTO FORMAL DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, OBLIGÁNDOSE “EL CONTRATISTA“ A MANTENERLAS ACTUALIZADAS, MEDIANTE EL PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES, LO QUE DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE”.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. 

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE OBRA AUN NO EJECUTADOS, SEGUN EL PROGRAMA VIGENTE, “LA CONTRATISTA” SOLICITARA LA REVISION DE DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 56, 57 FRACCION I Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 43, 50 Y 51 DEL AUN VIGENTE REGLAMENTO DE LA ABROGADA LEY DE OBRAS PUBLICAS, Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A.
PARA LOS EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO SON: LOS INDICES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO

B. EN CASO DE  DECREMENTOS,  LA REVISION SERA PROMOVIDA  POR, “LA CONTRATANTE” DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C.
EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

D.
LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.
CANTIDADES DE SERVICIOS DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA   EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.
2.
CALCULO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO QUE SE SOLICITA EL AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE REFERENCIA PROPUESTA POR EL CONTRATISTA;

3.
PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE LOS SERVICIOS DE  OBRA  FALTANTE DE ACUERDO AL PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS  UNITARIOS DEL CONTRATO.

4.
PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE SERVICIOS DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS Y SU EXPLOSION DE INSUMOS.

5.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS  SOPORTES DE TODOS LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS DE OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CALCULANDO LA VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E.
EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR  “LA CONTRATANTE” DENTRO DE UN PLAZO DE 25 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F.
LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

G.
LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE PROPUESTA, AFECTADA POR EL RELATIVO OBTENIDO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES DE REFERENCIA.

H.
“ LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- 

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA, ANEXANDO DICHO ESCRITO A LA ULTIMA ESTIMACION PARA SU PAGO.

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO EL ESCRITO DE TERMINACION DEL CONTRATISTA. 

EN EL CASO QUE LA VERIFICACIÓN DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN TERMINADOS, LA CONTRANTANTE LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” DEVOLVIENDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE”  FIJARA DIA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, FECHA QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTESA LA FECHA DE VERIFICACIÓN. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS NATUIRALES, EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PYBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, “LA CONTRATANTE”  PODRA REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE APARAN ESTE CONTRATO, SUJETÁNDOSE AL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LYE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE "EL CONTRATISTA" Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA A SU CARGO, CUANDO MENOS:

I. LLEVAR LA BITACORA ELECTRONICA DE LOS SERVICIOS DE OBRA.

II. VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

III. REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EFECTUADOS Y CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", EN SU CASO, APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRÁMITE.

IV. CUIDAR QUE LOS PLANOS ESTEN DEBIDAMENTE TERMINADOS.

V. CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

VI. ELABORAR EL FINIQUITO DE SERVICIOS DE OBRA CORRESPONDIENTE.

VII. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PACTADOS.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA CONOCER PERFECTAMENTE EL PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU COMETIDO. EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, "LA CONTRATANTE" PODRA EJERCER LA FACULTAD DE SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR DE INMEDIATO A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO PERO MUY ESPECIALMENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA, YA QUE ACEPTA QUE "LA CONTRATANTE" NO SERA CONSIDERADA EN NINGUN MOMENTO COMO PATRON RESPECTO DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA” EN RELACION CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. SI RESULTARE PERJUICIO ALGUNO EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE” MOTIVO DE LO SEÑALADO EN ESTE MISMO PARRAFO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REEMBOLSARLE A “LA CONTRATANTE” CUALQUIERA CANTIDAD QUE EROGUE.
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA CONTRATANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

“EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR CUANDO ASI PROCEDA LOS REPORTES DE LABORATORIO AL PROYECTO EJECUTIVO, COMO UN REQUISITO PARA EFECTOS DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. “LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA HACER  EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO POR OTRO; PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE "LA CONTRATANTE", PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DEL CONTRATO O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA PROPIEDAD DE "LA CONTRATANTE". SIN EMBARGO EN ESTOS CASOS "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA ANTE "LA CONTRATANTE.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA BITACORA DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, “ LA CONTRATANTE” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION MONETARIA ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION .

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, SIN QUE MEDIE ORDEN E INSTRUCCION MEDIANTE BITÁCORA DE OBRA POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA DESDE SU INICIO Y HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA A "LA CONTRATANTE" SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA". 

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE SERVICIOS DE OBRA DE INTERES PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”, CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA DE LOS MISMOS LA QUE SE HARA A COSTA DE "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. 

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A).- “LA CONTRATANTE”  TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LAS MISMAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA CONTRATANTE”  PROCEDERÁ A HACER LA RETENCIÓN POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA CONTRATANTE” EL CICESE REINTEGRARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE “LA CONTRATANTE”, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA, “LA CONTRATANTE” LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, DETERMINADO ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA, LA QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS ANTERIORMENTE SE APLICARÁN, SALVO QUE SEA POR DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCIÓN QUE SE APLIQUE COMO PENA CONVENCIONAL, “LA CONTRATANTE” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO. SI “LA CONTRATANTE” OPTA POR LA RESCISIÓN SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DE LAS SANCIONES LE PODRAN SER DESCONTADAS A “EL CONTRATISTA” DE SUS ESTIMACIONES SIN QUE MEDIE NOTIFICACION PREVIA. DICHOS IMPORTES DE SANCIONES SE PODRAN APLICAR EN BENEFICIO DE “LA CONTRATANTE” POR LO QUE PUEDEN NO SER REEMBOLSABLES.

LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARA, SALVO QUE A JUICIO DE “LA CONTRANANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.- DE LA MOROSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO.- 

EN EL EVENTO QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEJEN DE REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y “ LA CONTRATANTE” DETERMINA QUE EL RETRASO ES IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA“ POR LO QUE ESTE INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS SANCIONES A LAS QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR, PODRA DECLARAR EN SITUACION DE MORA A "EL CONTRATISTA" A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA EN QUE DEJO DE CUMPLIR CON SU COMPROMISO DE TERMINACION PARCIAL O TOTAL, SITUACION QUE PERSISTIRA, EN TANTO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL Y/O INTERES PARTICULAR O POR CONTRAVENCION DE “EL CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. 

EN CUALESQUIER CASO, SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE DETERMINE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS DE OBRA LA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDERATARIO PUBLICO

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACION. PROCEDIENDO LA CONTRATANTE A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, SE LE HAYAN ENTREGADO A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" , SERAN:

1. QUE "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE "LA CONTRATANTE";

2. QUE “ EL CONTRATISTA” SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".

3. QUE “EL CONTRATISTA” NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O, SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE"; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

4. QUE “EL CONTRATISTA” NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS;

5. QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL;

6. QUE “EL CONTRATISTA” SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS;

7. QUE “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE “EL CONTRATISTA” CEDA EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SIN EL CONSENTIMIENTO DE “LA CONTRATANTE”.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11. QUE “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION A ESTE CONTRATO Y; 

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE", QUIEN, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "LA CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.; PARA LO CUAL SE LE PODRAN RECONOCE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", LOS TRABAJOS QUE TENGA EN PROCESO CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE QUE:

A) SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA. Y PUEDAN UTILIZARSE EN EL PROYECTO EJECUTIVO.
B) "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN LAS INTSLACIONES DE "LA CONTRATANTE".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS QUE SE CALCULARAN HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS DEL ANTICIPO A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, PARA LO CUAL SE ESTARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL O TOTAL DEL CONTRATO.-
"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTA CAUSA JUSTIFICADA QUE IMPIDA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE”   NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PROCEDIENDO ESTE A DETENER INMEDIATAMENTE LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS. SE LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE DETERMINE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS DE OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDERATARIO PUBLICO.   

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE "LA CONTRATANTE", DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, QUEDANDO A LO DICHO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA.

CUANDO POR CAUSO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “LA CONTRATANTE”, MISMA QUE DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA CONTRATANTE” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”. EN ESTE SUPUESTO, NO PROCEDERA EL COBRO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

DECIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- 

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

a) EL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

b) EN CASO DE SOLICITARLO POR ESCRITO EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA SER DESTINADOS AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION, A. C. 

c) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL  ARTICULO No.191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 32, BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD.-

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO REVELAR EN TODO O EN PARTE, YA SEA POR VOLUNTAD PROPIA O NEGLIGENCIA DE EL MISMO O DE QUIEN LO REPRESENTE, CUALESQUIERA DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO Y/O QUE LLEGARA A CONOCER CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO A DESARROLLAR MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS, FORMULAS, DISEÑOS, PATRONES Y DEMAS INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR “LA CONTRATANTE”. DICHA INFORMACIÓN SERA CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL Y NO EXCEDERA DE LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

VIGESIMA SEGUNDA.- DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES.-

CUANDO SE PRESENTEN, ENTRE LAS PARTES, DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES SOBRE PROBLEMAS DE CARÁCTER TENICO Y ADMINISTRATIVO QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION; AMBAS PARTES DEBERAN REUNIRSE Y DISCUTIR EL PROBLEMA Y ACORDAR LA MEJOR SOLUCION AL MISMO.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.- 

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMUNES UBICADOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGESIMA CUARTA.- EPIGRAFES.- 

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE LOS EPÍGRAFES QUE SIGUEN AL NUMERO DE CADA CLAUSULA SOLO TIENEN EL OBJETO DE FACILITAR SU LECTURA, PERO CARECEN DE VALOR LEGAL  ALGUNO, POR LO QUE NO AMPLIAN, LIMITAN O MODIFICAN EL CONTENIDO MISMO DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN CADA CLAUSULA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN EN TODAS LAS HOJAS Y AL CALCE EN LA ULTIMA, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A LOS ______ DIAS DEL MES DE _____ DE 2010.

	POR  “LA CONTRATANTE”

ING. RENÉ SALAS QUIRÓS
	
	POR “EL CONTRATISTA”



	________________________________________

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
	
	_______________________________________
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	C.P. HÉCTOR SANTILLÁN HERRERA
______________________________________

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS


	
	ING. ROBERTO YÁÑEZ GODÍNEZ

_______________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO





CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

                                             LICITACION NO. CIC-SER-001-2010
DOCUMENTO AT3- DOCUMENTACION QUE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMPRESA 

El licitante deberá anexar, la documentación que acredite en Capital Contable de la Empresa, conforme a lo solicitado en la convocatoria pública.
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	ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y LA PERSONALIDAD DE SU REPRESENTANTE LEGAL;  CARTA DE INTEGRIDAD


(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de: (NOMBRE DE LA EMPRESA).

Licitación No.: (NUMERO DE LA LICITACION).

	Registro Federal de Contribuyentes:
	

	Domicilio.- Calle y Número:
	

	Colonia:
	
	Delegación o municipio:
	

	Código Postal:
	
	Entidad Federativa:
	

	Teléfonos:
	
	Fax:
	

	Correo Electrónico (E - Mail):
	


	No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	Fecha:

	
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

	


	Relación de accionistas:

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Descripción del objeto social:



	Reformas al acta constitutiva:
	


	Nombre del apoderado o representante:
	

	
	

	Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad:

	Escritura Pública No.:
	
	Fecha:
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

	


No. De Registro ante el I.M.S.S.________________________  No. De Registro ante la C.M.I.C._____________________

Asimismo declaro que me abstendré de adoptar conductos para que los servidores públicos de la entidad, induzcan o alteren el resultado de las evaluaciones de las propuestas, el resultado de la licitación u otros aspectos que otorguen condiciones de mayor ventaja a mi representada.
(CIUDAD), a __ de __________ de 200__

Protesto lo necesario

___________________

( FIRMA )
LICITACION NO. CIC-SERV-001-2006                                     CONTRATO: CIC-SERV-001-2006
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA
	DOCUMENTO

AT5

	
	

	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIRMA Y ANTEFIRMA


DOCUMENTO AT5-  REGISTRO DE LA FIRMA Y ANTEFIRMA QUE  ACREDITARA EL PROYECTO EJECUTIVO A ELABORAR

El licitante deberá presentar escrito mediante el cual registra la Firma y Antefirma  que acreditará el Proyecto Ejecutivo por parte de la  Empresa.

LICITACION NO. CIC-SERV-001-2006                                      CONTRATO: CIC-SERV-001-2006
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIORES DE ENSENADA
	DOCUMENTO

AT6


En caso de no haber asistido a la visita de obra, presentar escrito al centro de investigacion cientifica y de educacion superior de ensenada, en hoja membretada del licitante, donde manifieste conocer el sitio de las instalaciones donde se realizará el proyecto ejecutivo.
LICITACION N°_________________

(NOMBRE DE LA CONVOCANTE)
PRESENTE.
_______________________ _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
MANIFIESTO A USTED QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA DECLARO:

1.-
QUE SE CONOCE EL SITIO DE LAS INSTALACIONES.

2.-
(EN ESTE ESPACIO EL CONTRATISTA DEBERA MANIFESTAR HABER ASISTIDO O NO A
 LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE HAYAN CELEBRADO).

ATTE.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION NO. CIC-SERV-001-2006                                     CONTRATO: CIC-SERV-001-2006
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

 DE EDUCAICION SUPERIOR DE ENSENADA
	DOCUMENTO

AT6

	
	

	LICITACION:
	OBRA: 

	ACTA DE VISITA A LA OBRA


LICITACION No.: _______________________.

PARA: ________________________________________________________.

LUGAR Y FECHA:

Acta que se formula, siendo las ___    horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la visita convocada por la el C.I.C.E.S.E, en las Oficinas administrativas de la Subdirección del C.I.C.E.S.E. en relación con la licitación cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las bases de licitación contenidos en las instrucciones a los licitantes, se reunieron en: __________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________, con la intervención del C. Ing. _______________________

___________________________________, representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la visita; para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias  sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

	POR LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.


	No.
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE
	F I R M A S

(EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO)

	1
	REPRESENTANTE
	

	2
	REPRESENTANTE
	

	3
	REPRESENTANTE
	

	4
	REPRESENTANTE
	

	5
	REPRESENTANTE
	

	6
	REPRESENTANTE
	


LICITACION NO. CIC-SERV-001-2006                                    CONTRATO: CIC-SERV-001-2006
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DDE ENSENADA
	DOCUMENTO

AT7

	
	

	LICITACION:
	OBRA: 

	ACTA JUNTA ACLARACIONES


LICITACION No.: _______________________.

PARA: ________________________________________________________.

LUGAR Y FECHA:

Acta que se formula, siendo las ___:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por El C.I.C.E.S.E., en relación con la licitación y servicios de obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los licitantes, se reunieron en: __________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________, con la intervención del C. Ing. _______________________

___________________________________, representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

	POR LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.


	No.
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE
	F I R M A S

(EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO)

	1
	REPRESENTANTE
	

	2
	REPRESENTANTE
	

	3
	REPRESENTANTE
	

	4
	REPRESENTANTE
	

	5
	REPRESENTANTE
	

	6
	REPRESENTANTE
	

	7
	REPRESENTANTE
	


A).-ENCABEZADO:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se efectuarán estos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de licitación o la considerada en su carta compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).- COLUMNAS:
AREA DE LOS TRABAJOS:
Se especificará claramente cual será el área de los trabajos y que servicio particular se hará.

CATEGORIA:
Se escribirá la categoría del personal que trabajará en el área.

MES/SEMANAS:
Se pondrá el MES o MESES que abarca el programa, se anotarán las semanas que durará la actividad en el área de los trabajos, según sea el mes, poniendo sus iniciales. 

Se empleara una columna por semana se graficará la duración de cada actividad y se anotará con número el total del personal por categoría en cada semana.

NOTA: Si el programa tuviera una duración mayor a este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.

	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA


	
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


	DOCUMENTO

AT 8

	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	FIRMA DEL LICITANTE
	LICITACION No. CIC-SERV-001-2006
PARA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE TELEMATICA
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 


	
	
	MES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AREA DE LOS TRABAJOS
	CATEGORIA
	SEMANAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



A).-ENCABEZADO:

       LICITACION No.:
La clave que le corresponda. 

PARA:
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se efectuarán estos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución). 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de licitación o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).-COLUMNAS:

EQUIPO No.:
Se enlistarán con número y progresivamente los equipos.

CLASIFICACION O CODIFICACION:
La clasificación o codificación del equipo correspondiente.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:
El nombre del equipo.

MARCA:
La marca correspondiente ya sea completa o con las abreviaturas conocidas en el ramo.

% DE VIDA UTIL:
Se anotará el % de vida útil que tiene actualmente la maquinaria o equipo.

MODELO:
El modelo correspondiente.

NUMERO DE SERIE:
El número de serie de la maquinaria o equipo.

SITIO DE UBICACION ACTUAL:
El nombre de la entidad federativa donde se encuentra el equipo.

DISPONIBILIDAD:
Se marcará con un X la columna correspondiente ya sea que el equipo sea propio, por comprar o en alquiler.

	
	
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	DOCUMENTO

AT 9

	
	
	LICITACION No. CIC-SERV-001-2006
PARA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE TELEMATICA
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA:

DE:

	

	RELACION DEL EQUIPO A UTILIZAR, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS.

	

	EQUIPO
	CLASIFICACION

O
	NOMBRE DE LA
	MARCA
	
	%

DE 

VIDA

UTIL
	CARACTERISTICAS  PARTICULARES
	FECHA

DE
	SITIO DE
	DISPONIBILIDAD

	No.
	CODIFICACIÓN
	MAQUINARIA O EQUIPO
	
	
	
	MODELO
	NUMERO

DE  

SERIE
	CAPACIDAD


	TIPO

DE

MOTOR
	POTENCIA

DEL

MOTOR
	PUESTA

EN SITIO
	UBICACIÓN

ACTUAL

(ENT. FED.)
	PROPIEDAD
	POR

COMPRAR
	EN

ALQUILER

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DEL CICESE

	
	
	

	NOTA: CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA EL EQUIPO POSTERIORMENTE.
	


El LICITANTE podrá optar por presentar su Programa de los trabajos en cualesquiera de las dos formas siguientes:  Diagrama de barras o ruta crítica con diagrama de barras.

A).-ENCABEZADO:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se efectuarán estos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de la convocatoria o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).-COLUMNAS:
No. ORDEN PROGRESIVO:
El número progresivo que le corresponda, según el Catálogo de Conceptos (Documento AE 2).

CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS:
Deberá desglosar en igual número de conceptos de trabajos, siguiendo el orden del Catálogo de Conceptos (Documento AE 2).

CANTIDAD:
La indicada en el concepto de trabajo de acuerdo al orden progresivo del Catálogo de Conceptos (Documento AE 2).

UNIDAD:
La indicada en el Catálogo de Conceptos (Documento AE 2).

SEMANA/MES:
Se anotará el nombre de la semana y mes, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de los trabajos En las columnas correspondientes se graficará la duración de cada actividad y se anotara la cantidad del trabajo a efectuar. 

NOTA:
Si el programa de ejecución de los trabajos tuviera una duración mayor a este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA


	

	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


	DOCUMENTO
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	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	FIRMA DEL LICITANTE
	LICITACION No. CIC-SERV-001-2006
PARA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE TELEMATICA
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO


	No. ORDEN
	
	
	
	MES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROGRESIVO
	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS
	CANTIDAD
	UNIDAD
	SEMA

NA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE

EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA

LICITACION NO. CIC-SER-001-2010
DOCUMENTO AT11.- RELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE OBRA QUE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

(GUIA DE LLENADO)
A.-ENCABEZADO:
LICITACION No.:
                                                               La clave que le corresponda.

PARA:

Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se efectuarán estos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución)

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de la convocatoria o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la propuesta.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

TEXTO:
CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:
Se anotará el nombre del contratante y objeto de los trabajos ejecutados, que sean similares a los solicitados en la convocatoria.

LUGAR:

El lugar donde se efectuaron los trabajos.

MONTO DEL CONTRATO:
Con número el monto contratado en  Pesos Mexicanos.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION:
Se anotará el día, mes y año de iniciación y terminación (con números el día, el mes y el año).

OBSERVACIONES:
Las que considere necesarias.

	CENTRO DEINVESTIGACION CIENTIFICA Y DE 

EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

 Y SERVICIOS
	LICITACION No. CIC-SER-001-2010
PARA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


	DOCUMENTO

AT 11

	
	
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	

	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	FIRMA DEL LICITANTE
	
	
	HOJA:

DE:

	

	RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS TRABAJOS QUE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA DEL PERSONAL QUE ELABORARA EL PROYECTO EJECUTIVO.


	
	
	
	FECHAS  DE
	

	CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS
	LUGAR
	MONTO DEL CONTRATO
	INICIACION
	TERMINACION
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO AT12- DECLARACIÓN ARTICULO 51

DOCUMENTO AT12-  MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El licitante deberá presentar escrito en papel membretado mediante DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, no encontarse en los supuestos del Artículo 51 de la LOPSRM.
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


                                    DOCUMENTO AT13- DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA 

(ANEXAR MUESTRAS DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS SIMILARES, INCLUYENDO

 IMÁGENES O  PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS).

  RELACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN ESTE ANEXO
	· 

	· 

	· 

	· 

	· 

	· 


CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO AT14- TERMINOS DE REFERENCIA

DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFICAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA EN EL PROYECTO EJECUTIVO A DESARROLLAR
El licitante deberá presentar escrito donde manifieste haber revisado los términos de referencia y su compromiso cabal de contemplar en su propuesta las condicionantes especificadas en los mismos.
PROPUESTA ECONOMICA
AE 1
  CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION. 

AE 2
ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL

AE 3    PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR

            UTILIDAD
AE 4    ANALISIS DE  COSTOS INDIRECTOS.

AE 5   ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

AE 6   DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE 7  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

AE 8   PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO.

AE9    CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS UNITARIOS 

           PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.
EN PAPAEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

A).-
TEXTO:

LUGAR Y FECHA:
Se indicará el lugar en donde se verificará la licitación y la fecha de celebración.

CONVOCATORIA N°
El N° que le corresponda.

DE FECHA:
La fecha de la convocatoria.

LICITACION N°:
Se anotará el N° que se indique en la convocatoria.

RELATIVA A LOS TRABAJOS:
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

DE:
Se anotará la razón social de la Empresa licitante (sin abreviaturas).

IMPORTE TOTAL DE $:
Con número y letra el importe total de la proposición (sin incluir I.V.A.).

PLAZO DE EJECUCION:
Con número la cantidad de días naturales por emplearse.

ATENTAMENTE:
Se anotará el nombre completo, el cargo del Representante Legal del licitante y se firmará.

DOCUMENTO AE1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Me refiero a la Convocatoria Pública de fecha ____ de __________________ de 200__,  mediante la cual se convoca a participar en la licitación No. _______________ relativa a los trabajos: Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Segundo y tercer Nivel del Edificio de Telemática.
Sobre el particular, por mi propio derecho en su caso o como representante legal de:________________________ __________________________________________________ manifiesto a usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de licitación relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente. Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias indicadas en las bases y que hemos tenido la debida participación de lo tratado, aceptando lo asentado en la (s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, así también declaro que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por El C.I.C.E.S.E. como complemento de la documentación inicial que se recibió.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, aceptándose en lo conducente a la licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe total de: $ _________________ (__________________________________ pesos 00/100 M.N.) sin incluir el importe al valor agregado, cuyo desglose y resumen aparecen en el "Catálogo de Conceptos" del Documento AE9 siendo el plazo de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de trabajos que El  CICESE dé por escrito al CONTRATISTA.

Por último, se manifiesta que esta proposición se presenta según se estipula  y cuya documentación esta completa.

ATENTAMENTE

NOTA:
La redacción de la Carta Compromiso deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE. 

DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
A).-ENCABEZADOS:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el objeto de la Licitación.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de licitación o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante.

B).-TEXTOS:

CONCEPTOS GENERALES:
En los espacios libres de cada renglón y/o columna, se anotará la información solicitada.

TABLA DE SALARIOS REALES:
En los espacios referentes a clave y categorías, el Licitante anotará la información requerida por El CICESE y/o la propuesta por él Licitante, según sea el caso. 

El salario integrado será el producto que resulte de multiplicar el salario diario por él (FACTOR).

El importe de las cuotas del IMSS deberá ser el mismo que se asentó en la HOJA DE CALCULO PARA CUOTAS DEL IMSS en la columna de TOTAL DE CUOTAS.

El salario real será el que determine el Licitante.

El Factor de Salario Real se determinará para cada categoría, dividiendo el Salario Real de cada una de ellas, entre su Salario Diario correspondiente.

HOJA DE CALCULO PARA CUOTAS DEL IMSS:
En los espacios referentes a la clave se deberán anotar las mismas claves que fueron empleadas para identificar las categorías, en la TABLA DE SALARIOS REALES. 

En las columnas referentes a CUOTA FIJA; EXCEDENTE A 3 SMGDF; PRESTACIONES EN DINERO; GASTOS MEDICOS PENSIONADOS; INVALIDEZ Y VIDA; GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES; CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ; Y RIESGO DE TRABAJO, se deberá anotar con número en cada una de ellas, el importe diario que corresponda para cada una de las categorías propuestas.

En la columna de TOTAL DE CUOTAS, se anotará en el renglón correspondiente, el resultado que se obtenga de sumar todas las demás columnas de ese mismo renglón.

	
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
	DOCUMENTO

AE 2

	
	
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	

	LICITACION No.:

PARA:
	RAZON SOCIAL Y  FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA  1 DE  2

	ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL


	( DICAL )
	DIAS CALENDARIO
	

	( DIAGI )
	DIAS DE AGUINALDO
	

	( PIVAC )
	DIAS POR PRIMA VACACIONAL
	

	( DIPER )
	DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO                                                                                     SUMA
	

	( DIDOM )
	DIAS DOMINGO
	

	( DIVAC )
	DIAS DE VACACIONES
	

	( DIFEO )
	DIAS FESTIVOS OFICIALES   (POR LEY)
	

	( DIPEC )
	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
	

	( DINLA )
	DIAS NO LABORADOS AL AÑO                                                                                                        SUMA
	

	( DICLA )
	DIAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO   (DICAL) – (DINLA)
	

	(FACTOR)
	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS                 DIPER /DICLA
	


TABLA DE SALARIOS REALES

	CLAVE
	CATEGORIAS
	
	SALARIO

DIARIO
	(FACTOR)
	SALARIO

IINTEGRADO
	IMPORTE

CUOTAS

IMSS
	SALARIO

REAL
	FACTOR DE SALARIO

REAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENDADA
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


	DOCUMENTO

AE 2

	LICITACION No.:

PARA:
	RAZON SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	HOJA 2 DE 2


HOJA DE CALCULO PARA LAS CUOTAS DEL IMSS

	CLAVE
	CUOTA FIJA
	EXCEDENTE A 3 SMGDF
	PRESTACIONES EN DINERO
	GASTOS MEDICOS PENSIONADOS
	INVALIDEZ Y VIDA
	GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES
	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
	RIESGO DE TRABAJO
	TOTAL DE CUOTAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO AE3- ESCRITO DONDE PLASME LOS PORCENTAJES DE LOS  

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO 

Y CARGO POR UTILIDAD

A).-ENCABEZADO:

LICITACION No.:

La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de trabajos y  el lugar donde se efectuarán los mismos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de la convocatoria o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE 1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:

Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).- TEXTO:
El licitante deberá presentar el análisis detallado de los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos en lo correspondiente a la Administración Central, de los Servicios y, Seguros y Fianzas. El cual deberá corresponder al importe que integran el rubro del Cargo Indirecto considerado en los "Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad" (Documento AE 3).

Para ilustrar lo concerniente a la obligación del licitante de presentar el desglose de los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para integrar los Costos de Indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central, a la Administración de los Servicios, o a ambas según el caso, los cuales se enuncian a continuación:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

-
Personal Directivo

-
Personal Técnico

-
Personal Administrativo

-
Personal en Tránsito

-
Cuota Patronal del Seguro Social para los conceptos 1 a 4

-
Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 a 4

-
Pasajes y Viáticos

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
-
Edificios y Locales

-
Locales de Mantenimiento y Guarda

-
Bodegas

-
Instalaciones Generales

-
Muebles y Enseres

-
Depreciación o Renta, y operación de Vehículos

SERVICIOS
-
Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios

-
Estudios e Investigaciones

FLETES Y ACARREOS
-
De Campamentos

-
De Equipo de Construcción

-
De Plantas y elementos para Instalaciones

-
De Mobiliario

GASTOS DE OFICINA
-
Papelería y Útiles de Escritorio

-
Correos, Teléfonos, Telégrafos, Radio.

-
Situación de Fondos

-
Copias y Duplicados

-
Luz, Gas y otros consumos

-
Gastos de concursos
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

· Construcción y Conservación de caminos de acceso

· Montajes y desmantelamiento de equipo

SEGUROS Y FIANZAS
-
Primas por Seguros

-
Primas por Fianzas

	
	CENTROI DE INVESTIGACION

CIENTIFICA Y DE EDUCACION

SUPERIOR DE ENSENADA
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
	DOCUMENTO

AE 4

	
	
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
	

	LICITACION NO.: CIC-SERV-001-2006

PARA:
	RAZON SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA :

DE :

	ANALISIS  DE  COSTOS  INDIRECTOS

	C O N C E P T O
	IMPORTES  POR  ADMINISTRACION

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
	
	

	1.-   PERSONAL DIRECTIVO
	
	

	2.-   PERSONAL TÉCNICO
	
	

	3.-   PERSONAL ADMINISTRATIVO
	
	

	4.-   PERSONAL EN TRANSITO
	
	

	5.-   CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PARA LOS CONCEPTOS  1  A  4
	
	

	6.-   PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS  1  A  4
	
	

	7.-   PASAJES Y VIÁTICOS
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	
	

	1.-   EDIFICIOS Y LOCALES
	
	

	2.-   LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
	
	

	3.-   BODEGAS
	
	

	4.-   INSTALACIONES GENERALES
	
	

	5.-   MUEBLES Y ENSERES
	
	

	6.-   DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	SERVICIOS
	
	

	1.-   CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
	
	

	2.-   ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS
	
	

	1.-   DE CAMPAMENTOS
	
	

	2.-   DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	
	

	3.-   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
	
	

	4.-   DE MOBILIARIO
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA
	
	

	1.-   PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
	
	

	2.-   CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
	
	

	3.-   SITUACION DE FONDOS
	
	

	4.-   COPIAS Y DUPLICADOS
	
	

	5.-   LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
	
	

	6.-   GASTOS DE CONCURSOS
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
	
	

	1.-   CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
	
	

	2.-   MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS
	
	

	1.-   PRIMAS POR SEGUROS
	
	

	2.-   PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	( SUBTOTALES ) $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =
	
	


A).-
ENCABEZADO:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de la convocatoria o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).-
TEXTO:
Determinar el costo (importe o monto) de financiamiento, considerando los ingresos y egresos, (gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá) que realizara el contratista, considerando para ambos casos únicamente los costos directos, mas los indirectos; dicho costo se representara por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de interés y el indicador económico que aplicó para determinar el costo por financiamiento.

Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de "Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, (Documento AE 3).

	
	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


	DOCUMENTO

AE 5

	
	
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	

	LICITACION NO.: CIC-SERV-001-2006
PARA:
	RAZON SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA :

DE :

	ANALISIS  DE LOS  COSTOS DE  FINANCIAMIENTO


	
	

	
	DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRA) QUE REALIZARA EL CONTRATISTA, CONSIDERANDO PARA AMBOS CASOS UNICAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, MAS LOS INDIRECTOS; DICHO COSTO SE REPRESENTARA POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERA INDICAR LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ANEXANDO COPIA DEL DOCUMENTO OFICIAL EN QUE CONSTE DICHO INDICADOR ECONOMICO, INCLUYENDO LA FECHA DEL MISMO. .

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


A).-
ENCABEZADO:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de la convocatoria o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).-
TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD
Se determinará multiplicando el porcentaje de utilidad considerado por el licitante por la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

IMPORTE POR CONCEPTO DE SAR:
El calculado por el  licitante.


IMPORTE POR CONCEPTO DE INFONAVIT:
El calculado por el  licitante.


IMPORTE POR CONCEPTO DE SECODAM
El calculado por el  licitante.

TOTAL:
La suma  de  los  cargos por utilidad, SAR, INFONAVIT,  SFP
	
	CENTRO DE INVESTIGACION

CIENTIFICA Y DE EDUCACION

SUPERIOR DE ENSENADA
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


	DOCUMENTO

AE 6

	
	
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
	

	LICITACION NO.: CIC-SERV-001-2006
PARA::


	RAZON SOCIAL Y  FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA :

DE:


	DETERMINACION  DEL  CARGO  POR  UTILIDAD


	El porcentaje sera fijado por el contratista y su importe sera el que resulte de aplicarse este porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
	

	Esta cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
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CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

DE EDUCACION SUPERIOR  DE ENSENADA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO AE7- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD)

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La indicada en las Bases de licitación o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE 1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante.

No.: 
El número progresivo que le corresponda, según el catálogo de conceptos (Documento  AE 9).

CONCEPTO: 
Se anotará la descripción del concepto correspondiente según el Catálogo de Conceptos (Documento AE 9).

B).-TEXTO:
MATERIALES:
Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características generales.

UNIDAD:
La unidad de medida del material.

CANTIDAD:
La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo.

COSTO UNITARIO:
El costo unitario del material sin incluir I.V.A.

IMPORTE:
Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

SUMA:
Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales.

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:
Se anotará la categoría del personal que interviene en el concepto de trabajo.

UNIDAD:
La correspondiente al rendimiento y al personal empleado (hora, turno, etc.).

CANTIDAD:
Será el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del personal correspondiente, con tres decimales.

COSTO UNITARIO:
El salario del personal por unidad, (hora, turno, etc.) según la categoría empleada.

IMPORTE:
Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal correspondiente.

SUMA:
Será el resultado de sumar los importes parciales del Personal.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

EQUIPO:
El nombre del equipo que se utiliza en el concepto de trabajo.

UNIDAD:
La que corresponda al equipo (hora, turno, etc.).

CANTIDAD:
El inverso del rendimiento del equipo en cuestión.

COSTO UNITARIO:
El costo por unidad (hora, turno, etc.).

IMPORTE:
Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

HERRAMIENTA:
En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto, se procederá como sigue: En el espacio destinado para el nombre de la herramienta y equipo, se anotará la leyenda herramienta menor; en el espacio de la unidad, el signo %, en el espacio de cantidad, el porciento que se empleará con respecto al Personal,  en el espacio de costo unitario, el importe del Personal; en el espacio de importe, se anotará el resultado de multiplicar el porciento por el importe del Personal.

SUMA:
Será el resultado de sumar los importes parciales de herramienta y equipo.

COSTO DIRECTO:
El resultado de sumar los importes totales de material, Personal, herramienta y equipo.

PORCENTAJES DE INDIRECTOS,
Los indicados en el Documento AE 3.

FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE
Será el resultado de la suma del costo directo más el costo 

COSTO DE FINANCIAMIENTO:
 indirecto, multiplicados por el porcentaje de financiamiento. 

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:
Será el resultado de la suma del costo directo, indirecto y financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad.

PRECIO UNITARIO:
El resultante de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento y utilidad

EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES:
DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A).-ENCABEZADO:
LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

FECHA DE INICIO:                                              La indicada en la convocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de licitación o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE 1).

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

B).-TEXTO

No. ORDEN PROGRESIVO:
El número progresivo que le corresponda, según el Catálogo de Conceptos (Documento AE9).

CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS:
Deberá desglosar en igual número de concepto de trabajos,  siguiendo el orden progresivo del Catálogo de Conceptos (Documento AE 9).

CANTIDAD:
La indicada en el concepto de trabajos de acuerdo al orden progresivo del Catálogo de Conceptos (Documento AE 9).

UNIDAD:
La indicada en el Catálogo de Conceptos (Documento AE 9).

IMPORTE TOTAL EN PESOS:
Con número el importe total del concepto de servicio y desglosado en forma semanal los importes parciales de dicho concepto en  Pesos.

SEMANA/MES:
Se anotará el No. De la semana y mes, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de los trabajos. En las columnas correspondientes se graficará y anotara los importes parciales que correspondan al concepto de trabajos a ejecutar de acuerdo a la duración de cada actividad.

MONTO MENSUAL PROGRAMADO
Anotar la sumatoria de los importes parciales a ejecutar en la semana

A EJECUTAR:
de que se trate.
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A).-ENCABEZADO:

LICITACION No.:
La clave que le corresponda.

PARA:
Se especificará el tipo de los trabajos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

FECHA DE INICIO:
La indicada en la iconvocatoria.

FECHA DE TERMINO:
La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
La indicada en las Bases de licitación o la considerada en su carta  compromiso (Documento AE1).

B).-TEXTO:

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO:
Se anotará el número progresivo correspondiente del concepto.

CODIFICACION:
La codificación que corresponda al concepto.

ESPECIFICACION:
El número de la especificación correspondiente.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE SERVICIOS:
Se anotará con claridad la descripción del concepto correspondiente, empleándose en su caso un número razonable de renglones.

CANTIDAD:
La cuantía del concepto de servicio de obra  correspondiente.

UNIDAD:
La unidad de medida del concepto de servicio de obra

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:
Con número en el renglón correspondiente el precio unitario del concepto.

PRECIO UNITARIO CON LETRA:
En el renglón correspondiente se anotará con letra el precio unitario del concepto.

IMPORTE EN PESOS:
El importe resultado de la operación de la cantidad por el precio unitario del concepto.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del licitante que presenta la proposición.

FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante.

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
El importe parcial de la hoja en cuestión.

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
El importe acumulado hasta la hoja en cuestión.

ACUMULADO:

ESTA HOJA:
Se dejará en blanco para revisión del  C.I.C.E.S.E.

ACUMULADO:
Se dejará en blanco para revisión de la C.I.C.E.S.E.
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	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	FIRMA DEL LICITANTE
	PARA USO
	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
	

	
	
	EXCLUSIVO Y
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	C.I.C.E.S.E.
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